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Miesto stavby: ulica Mierová, k.ú. Galanta, zastavané územie, p.č. 346/52, 346/53, 346/57 

Investor: Mesto Galanta 

Stupeň PD: Dokumentácia k stavebnému povoleniu s podrobnosťou pre realizáciu stavby  

Zodpovedný projektant: Ing. Boris Aresta 

 

Charakter územia stavby 

Ulica Mierová sa nachádza v západnej časti mesta Galanta, v zastavanom území prevažne 

bytovými domami. Komunikácia tvorí spojnicu medzi ulicami Česká a Švermova, je 

v súčasnosti obojsmernou dvojpruhovou cestou so šírkou cca 6,0m, po stranách sa 

nachádzajú plochy pre parkovanie automobilov s kolmým radením. Medzi bytovými domami 

a parkovacími státiami sa nachádzajú chodníky, so šírkou cca 2,0m s napojením na jednotlivé 

vchody domov. Pred bytovými domami sú zelené predzáhradky.  

Pred objektom základnej školy sa nachádza spevnená plocha, ktorá v súčasnosti slúži na 

parkovanie osobných automobilov s príjazdovou komunikáciou z ulice Mierová, ktorá 

prechádza do zadnej časti objektu so zásobovaním a k pojazdnému chodníku k objektu 

dopravnému ihrisku. Pre zamestnancov základnej školy je vyhradené parkovisko v počte 9 

státí, pri oplotení.  

Povrchy predstavujú prevažne asfalty (liaty asfalt, betónový asfalt) na komunikácii, 

parkoviskách a chodníkoch. Odvodnenie ulice a uličného priestoru je riešené pomocou 

kanalizácie a uličných vpustí, chodníky a príjazdová komunikácia pri základnej škole, 

parkovisko je odvodnené do postranného zeleného pásu.  

V záujmovom území sa nachádzajú podzemné vedenia inžinierskych sietí, najmä kanalizácia, 

vodovod, verejné osvetlenie a plyn. Tieto budú zachované, nové plochy budú rešpektovať 

existujúce stĺpy verejného osvetlenia, existujúce vpusty kanalizácie. Pri návrhu odvodnenia 

nových plôch príde k úpravám existujúceho kanalizačného vedenia, uličných vpustí 

a s návrhom nového systému odvodnenia v súlade so zlepšením mikroklimatických a 

hygienických podmienok v zmysle adaptačných opatrení z platnej Stratégie adaptácie mesta 

na dopady zmeny klímy Slovenskej republiky.  

 

Návrh nových plôch predpokladá s rozšírením existujúceho chodníka pozdĺž ulice na min. 

šírku 3,0m pričom sa ponechá hrana predzáhradok pred bytovými domami a stĺpy verejného 

osvetlenia. V mieste základnej školy bude odstránený existujúci múrik s oplotením, 

dokumentácia obsahuje aj návrh nového oplotenia, podobného systému. V rámci rokovaní 

s investorom stavby bolo dohodnuté, že v dokumentácii bude navrhnuté odstránenie 

existujúceho priechodu pri škole a nahradenie novým, s umiestnením dlhého priečneho 

prahu. Toto riešenie zabezpečí spomalenie dopravy v území a zvýši bezpečnosť chodcov. 

Rovnako je navrhnutá aj nová organizácia dopravy pred základnou školou, s vymedzením 

parkoviska, plochy pre vyloženie a naloženie posádky a priestorom pre bicykle, 

zhromaždenia chodcov. V zadnej časti areálu školy bude vybudované nové parkovisko pre 

zamestnancov s novým návrhom oplotenia s bránkou a bránou pre vjazd a výjazd. 
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Stavebno - technické riešenie  

Návrh stavebných úprav ulice predpokladá so zmenou organizácie dopravy, pri zachovaní 

obojsmernej premávky v dvoch jazdných pruhoch o min. šírke 2,75m a s odvodňovacími 

prúžkami o šírke 0,25m, vychádza z kategórie miestnej komunikácie C3 MO 6,5/30. V rámci 

návrhu príde k celkovej rekonštrukcii existujúcich povrchov po pravej strane ulice, v smere 

od ul. Česká na ul. Švermova, spevnených aj nespevnených, s návrhom nových plôch 

spoločného chodníka s cyklochodníkom, parkovacích státí pre automobily, zelených 

ostrovčekov a s výmenou vrchnej vrstvy asfaltovej v priestore základnej školy spolu 

s návrhom novej organizácie dopravy usmernenej pomocou stredového ostrovčeka. 

Podrobne je návrh spracovaný v priloženej výkresovej dokumentácii.  

Súčasné odvodňovacie prvky v ulici budú ponechané, s úpravou výškovou v mieste 

navrhovaných plôch parkovísk. Súčasne je navrhnutý nový spôsob odvodnenia v rámci 

parkovacích plôch s povrchom z drenážnej dlažby, v súlade s požiadavkami investora. Vďaka 

návrhu systému odvodnenia nebude zrážková voda z komunikácií odvedená do kanalizácie, 

ale maximálne možnom množstve bude zadržaná a vsiakne v území, kde spadla. Existujúca 

kanalizácia ostane zachovaná. 

Súčasťou dokumentácie je návrh sadových úprav, s popisom existujúcich stromov určených 

na výrub, stromov ponechaných a s návrhom nových zelených plôch s trávnikom. V súčasnej 

dobe sa na riešenom území nachádza spolu 21 listnatých stromov. Stromov, ktoré je 

potrebné vyrúbať kvôli navrhovaným stavebným úpravám je 15ks. Súčasťou zelene sú taktiež 

kry a individuálne súkromné výsadby obyvateľov ulice hlavne v mieste predzáhradok 

bytových domov. Tieto ostávajú zachované.   

Na ulici sa nachádzajú stĺpy verejného osvetlenia, tieto ostávajú zachované, návrh 

spevnených plôch rešpektuje ich polohu a v priestore parkovacích státí vytvára zelené 

ostrovčeky. Pred budovou základnej školy je existujúci stĺp s dvoma výložníkmi, tento je 

určený na presun do novej polohy zeleného ostrovčeka parkoviska.  

 

Popis stavebných úprav hlavnej trasy – miestna komunikácia medzi bytovými domami 

Existujúca šírka pravostranného chodníka sa zväčší na hodnotu 3,0m s ponechaním hrany 

predzáhradok a chodníkov vedúcich k schodom bytových domov. S navrhovanou stavebnou 

úpravou sa vytvorí priestor pre nový spoločný chodník s cyklochodníkom s povrchom 

z betónovej dlažby, ktorý bude prechádzať pozdĺž celej ulice až po ulicu Švermova. Pre 

zabezpečenie šírky je na parkovacích státiach navrhnuté osadenie parkovacích zábran, vo 

vzdialenosti 0,50m od hrany chodníka. Parkovacie státia v blízkosti spoločného chodníka sú 

navrhnuté na výmenu konštrukcie s osadením novej hrany v podobe zapusteného cestného 

obrubníka, oddelenie od chodníka vyvýšeným cestným obrubníkom s prevýšením +100mm. 

Minimálna dĺžka státia je 4,50m s vymedzením pomocou vodiacej čiary č. V4 (0,5/0,5) vo 

vzdialenosti 5,0m a šírka státia 2,50m. Existujúci počet parkovacích státí sa zväčší 

o navrhované nové státia pozdĺž ulice, celkovo bude na ulici 126 státí s kolmým radením. 
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Šírka jazdného pásu komunikácie bude zmenšená, avšak pri zachovaní šírky pre obojsmernú 

dvojpruhovú komunikáciu s jazdným pruhom šírky min. 2,75m. 

Nové parkovacie státia sú navrhnuté v priestore existujúceho kontajneroviska, ktoré bude 

presunuté, a ďalej popri oploteniu školy a na druhej strane ulice, v mieste zrušeného 

priechodu pre chodcov.  

Existujúca plocha kontajneroviska bude zrušená, návrh obsahuje novú plochu pri objekte 

trafostanice, s novým oplotením a zeleným pásom. Priechod pre chodcov bude nahradený 

novým, s osadením dlhého priečneho prahu a so zelenými ostrovčekmi po stranách pre 

oddelenie od parkovacích plôch. Výškový rozdieľ oproti komunikácii bude +100mm, čo pri 

nábehu dĺžky 1,0m predstavuje sklon 1:10 , teda menej ako dovoľuje norma STN 736110. 

Tento spôsob ukľudnenia dopravy nahradí súčasný, s montovanými spomaľovačmi. Súčasne 

sa pomocou piktogramov na povrch chodníkov určí smerovanie chodcov k základnej škole, 

čím sa zväčší bezpečnosť detí prichádzajúcich do školy. V priestore kde navrhované chodníky 

prechádzajú cez teleso komunikácie sú navrhnuté úpravy pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu pomocou dlažby (varovný pás červený a vodiaci pás sivý). Nový 

priechod na spoločnom chodníku s cyklochodníkom je navrhnutý s podfarbením. Existujúce 

priechody na začiatku a konci ulice Mierová ostanú zachované, doplnia sa zvislé dopravné 

značky, ktoré v súčasnosti chýbajú.  

Na ulici sa nachádzajú uličné vpusty ktoré zabezpečujú odvodnenie, tieto budú v miestach 

nových plôch upravené výškovo, avšak zachované. Nové plochy parkovacích státí pred 

základnou školou sú navrhnuté systémom vsakovania povrchových vôd do podložia, čím 

nezaťažia existujúcu kanalizáciu. 

 

Popis stavebných úprav vedľajšej trasy – plochy pred objektom Základnej školy 

Pre zabezpečenie parkovania návštevníkov, rezidentov a zamestnancov školy je priestor 

reorganizovaný s návrhom nových parkovacích plôch s povrchom z drenážnej dlažby, keďže 

v tomto priestore absentuje dažďová kanalizácia. Návrh predstavuje nové parkovisko pre 

verejnosť v počte 29 statí s kolmým radením, s umiestnením zelených ostrovčekov 

a chodníka popri budove školy. Tento bude výškovo oddelený od pojazdných plôch o 

+100mm s prevýšením cestným betónovým obrubníkom. Nové plochy parkoviska sa napoja 

na existujúce plochy komunikácií, ktoré sú určené na rekonštrukciu v podobe výmeny 

vrchnej obrusnej asfaltovej vrstvy v hrúbke 40mm. Pred hlavným vchodom do budovy 

základnej školy bude vytvorený priestor s možným otočením osobného automobilu, pre 

vyloženie a naloženie osôb a plochy pre bicykle, so stojanom pre 10ks. Tento spôsob 

zabezpečí ochranu osôb pred vchodom a lepšiu organizáciu dopravy v čase rannej 

a poobednej špičky. Komunikácie v okolí ostanú v šírkovom usporiadaní obojsmerných 

dvojpruhových komunikácií. Otočenie bude vytvorené ostrovčekom z montovaných dielcov, 

s vyplnením vnútra betónovou dlažbou.  

Za navrhovaným oplotením s bránkou a bránou v areáli základnej školy bude vybudované 

nové parkovisko pre 16 automobilov, s kolmým radením a zelenými ostrovčekmi. Parkovisko 
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sa bude napájať na existujúcu zásobovaciu komunikáciu školy cez zapustený obrubník, 

odvodnenie bude zabezpečovať návrh vsakovacích plôch z drenážnej dlažby. Organizáciu na 

tomto parkovisku si bude zabezpečovať škola, pomocou brány. 

Popis spevnených plôch 

Nové spevnené plochy sú rozdelené na plochy pre chodcov, chodcov a cyklistov, parkovacie 

plochy rekonštruované, parkovacie plochy nové a plochy novej cesty.  

Existujúce plochy budú vybúrané a nahradené novými plochami vo vytipovaných miestach. 

Pochôdzne plochy chodníka a spoločného chodníka s cyklochodníkom budú s povrchom 

z betónovej dlažby, v napojení na existujúce plochy chodníkov a vjazdov, vstupov do 

bytových domov a prevádzok. Vybudované budú aj parkovacie plochy, státia s kolmým 

radením, s novým alebo rekonštruovaným povrchom a vyznačením dopravným značením. 

Parkovacie plochy budú od chodníka oddelené cestným betónovým obrubníkom vyvýšeným 

a od cesty zapusteným obrubníkom. V rámci ulice je vytvorené miesto s návrhom nového 

priechodu pre chodcov, s dlhým priečnym prahom, pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. 

Všetky priechody v rámci rekonštrukcie musia byť riešené bezbariérovo, podľa návrhu.  

V mieste okruhu pred základnou školou bude vybudovaný ostrovček z montovaných 

obrubníkov červeno-bielej farebnej kombinácie. V priestore medzi montovanými obrubníkmi 

bude dlažba s lôžkom. Na miestach s existujúcim oplotením bude vybudované nové 

oplotenie, s rešpektovaním nového usporiadania plôch podľa návrhu projektu. 

 

Konštrukcie plôch 

Návrh konštrukcie a povrchovej úpravy jednotlivých plôch bol odvodený z predpokladaného 

dopravného zaťaženia a spôsobu odvodnenia týchto plôch. Konštrukcie sú navrhované na 

uvažovaný modul únosnosti podložia Epn,2 = min. 45 MPa.  

Konečnú podobu farebnosti a tvaru navrhovaných plôch z dlažby určí investor stavby v 

spolupráci s projektantom a dodávateľom. 

 

Konštrukcia s povrchom asfaltovým (parkovacie plochy, kontajnerovisko) 

 asfaltový betón AC 11 O;I     40 mm 

 asfaltový postrek spojovací 

 asfaltový betón  AC 16 L;I     50 mm 

 asfaltový postrek penetračný 

 kamenivo spevnené cementom CBGM C5/6   150 mm 

 asfaltový postrek infiltračný 

 štrkodrva ŠD (0/45)       200 mm 

Spolu         440 mm 

 

Konštrukcia s povrchom dlažba (chodníky) 

 betónová dlažba        60 mm 

 lôžko z drveného kameniva (frakcia kameniva 0/4mm)  30 mm 
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 kamenivo spevnené cementom CBGM C5/6   150 mm 

 štrkodrva ŠD (0/63)       200 mm 

Spolu         440 mm 

 

Konštrukcia s povrchom drenážna dlažba (parkovacie plochy) 

 betónová dlažba drenážna (200x200mm)   80 mm 

 lôžko z drveného kameniva (frakcia kameniva 0/4 mm)  30 mm 

 štrkodrva ŠD (0/16)      150mm 

 štrkodrva ŠD (0/63)       200 mm 

Spolu         460 mm 

Konštrukcia výmena obrusnej vrstvy 

 asfaltový betón AC 11 O;I     40 mm 

 asfaltový postrek spojovací 

 odstránenie vrchnej vrsty asfaltovej min. 40 mm 

 

Dopravné značenie 

Projektová dokumentácia rieši návrh trvalého aj prenosného dopravného značenia počas 

výstavby na ulici. Návrh trvalého značenia predpokladá s novými značkami, najmä na 

označenie nových parkovacích plôch, vyznačenie priechodov pre chodcov, spoločného 

chodníka s cyklochodníkom atď. Existujúce značenie bude riešené podľa návrhu, doplnené 

o navrhované značenie.  

Prenosné dopravné značenie je navrhnuté tak, aby umožňovalo prístup a príjazd v čo 

najväčšej miere k bytovým domom a objektu základnej školy aj počas výstavby. Z tohto 

dôvodu sú navrhnuté 4 etapy výstavby s podrobným vyznačením prenosným dopravným 

značením aj na priľahlých uliciach. V prílohe správy je plán organizácie výstavby. 

 

Vytýčenie novonavrhovaných plôch je uvedené vo výkresovej dokumentácii, návrh sa 

nachádza v priestore ulice, s minimálnou zmenou smerového a výškového vedenia.  

 
V zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. pred začatím výkopových prác treba 
požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o presné vytýčenie jestvujúcich 
rozvodov v záujmovom území, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. Pri súbehu, 
alebo križovaní inž. siete (kábla VVN, plynovod STL atď.) s inými podzemnými rozvodmi 
treba dodržať príslušné odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 a zákona 656/2004 Z.z. 
 

Prípadné zmeny oproti odovzdanej PD je potrebné riešiť s projektantom. 
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POZNÁMKA: Rozpočet s výkazom výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej 

dokumentácie. Tvorba jednotlivých položiek a ich výmery sú naviazané na jednotlivé časti 

projektovej dokumentácie, vychádzajú z výpočtov a meraní zodpovedného projektanta 

časti dokumentácie. 

V prípade, ak bude výkaz výmer alebo rozpočet poskytnutý tretím osobám napr. pri 

verejnej súťaži o výbere realizátora diela, je potrebné, aby jednotlivý uchádzači naceňovali 

dielo v prvom rade podľa predloženej projektovej dokumentácie a výkaz výmer používali 

len pre informáciu. Ak príde k nesúladu, prípadne k potrebe doplnenia výkazu výmer, je 

toto potrebné prejednať s investorom stavby, prípadne s projektantom.  
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PRÍLOHA č.1 - Plán organizácie výstavby 

 

Doba výstavby bude stanovená podľa možností dodávateľa stavby po dohode s investorom. 

Začiatok a tým aj ukončenie stavby nie je možné v tomto čase stanoviť, nakoľko je závislé od 

pridelenia finančných prostriedkov na realizáciu stavby. Predpokladaný čas výstavby je 60 

dní. 

Dodávateľ stavby bude práce na stavbe organizovať a vykonávať tak, aby bol priestor v 

prípade okamžitej potreby prístupný pre vjazd a výjazd pohotovostných vozidiel, tzn. 

vozidlá záchranné, zdravotné, hasičské, odstraňovania porúch inž. sietí a odvoz 

komunálneho odpadu. 

 

Počas výstavby bude obmedzený pohyb automobilov po komunikácii, v rámci navrhovaného 

prenosného dopravného značenia sú navrhnuté značenia označujúce stavenisko, v 4 etapách 

výstavby. Chodcom bude umožnené priechod do nehnuteľností, avšak s obmedzeniami 

v rámci staveniska (pomocou dočasných lávok a premostení, ktoré zabezpečí dodávateľ 

stavby). Stavenisko bude riadne označené, s umožnením priechodu pre chodcov a 

zabezpečený príjazd a výjazd pre automobily areálu školy (okrem etapy výstavby pred 

základnou školou), v prípade potreby pre príjazd vozidiel záchrannej služby, prípadne 

hasičského vozidla. Po ukončení stavby bude na plochách obnovená pešia a vozidlová 

doprava. 

 

Kapacita a využitie priestorov pre účely zariadenia staveniska 

Vzhľadom na charakter územia staveniska bude potrebné využiť pre účely zariadenia 

staveniska v plnej miere vyhradený priestor stavby, s prihliadnutím na existujúce objekty. Pre 

zariadenie staveniska pri realizácii stavby sa predpokladá s mobilnou bunkou v počte cca 2ks, 

ktorá sa ľahko dá premiestniť podľa aktuálnej potreby. Toto zariadenie bude slúžiť aj ako 

kancelária, resp. objekt pre robotníkov na stavbe. Ako sociálne zariadenie bude slúžiť 

umiestnenie potrebného počtu EKO-WC objektov. Ako skladovacie plochy staveniska je 

možné uvažovať s predpokladanými plochami zelene v priestore základnej školy, prípadne 

plocha existujúceho parkoviska pred základnou školou do času výstavby na tomto mieste. 

Určenie presných plôch pre skladovanie materiálu a strojov staveniska bude na základe 

dohody medzi dodávateľom stavby a investorom.  

Voda pre technologické účely stavby bude zabezpečená dočasne z verejnej vodovodnej siete 

v území, prípadne pomocou cisterien v réžii dodávateľa stavby. Pitnú vodu zabezpečí 

dodávateľ pre svojich pracovníkov formou spotrebného balenia (plastových obalov). 

Elektrická energia pre technologické účely a zariadenie staveniska bude riešená napojením 

z existujúceho elektrického vedenia a to tak, že dodávateľ spôsob napojenia a merania 

vopred dohodne so správcom týchto rozvodov. Elektrická energia pre predmetnú stavbu 

bude potrebná v kancelárii, v miestnosti pre pracovníkov dodávateľa a pre stavebné stroje 

s elektrickým pohonom. Pre tieto účely sa predpokladá  nasledovná potreba elektrickej 

energie: 
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- zariadenie staveniska  5kW 

- stroje (drobná mechanizácia)5kW 

- spolu               10kW 

koeficient súčasnosti – potrebný výkon 7 kW pre samotné stavenisko. 

Dočasné staveniskové rozvody musia byť realizované tak, aby spĺňali všetky predpisy a 

normy pre dočasné staveniskové rozvody NN. 

Prísun materiálu na stavenisko ako aj odvoz prebytočného materiálu a zeminy zo stavby, 

prípadne vybúraných hmôt a sute bude vykonávaný automobilovými prostriedkami po 

existujúcich cestách.  

Podľa cestného zákona a vykonávacej vyhlášky 8/2009 je stavebník povinný očistiť 

automobily stavby pred vjazdom na verejné komunikácie tak, aby ich tieto neznečisťovali. 
 

Odpadové hospodárstvo 

Pri realizácii výstavby a prevádzky stavby  je predpoklad  vzniku odpadov. Vzniknuté odpady 

je potrebné zhromažďovať, ukladať a  skladovať  vo  vhodných   priestoroch  a nádobách.  Pri 

manipulácii s odpadmi je potrebné dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre 

manipuláciu a nakladanie s odpadmi.  

Organizácia a nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas priebehu výstavby a prevádzky 

stavby sa bude vykonávať v súlade s ustanoveniami Zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v 

znení neskorších predpisov a právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie. Sú to tieto 

právne predpisy: 

Vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších 

predpisov. Všetky odpady budú likvidované v zmysle platnej legislatívy: Zákon o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.79/2015. 

Zatriedenie odpadov a množstvá odpadov, spôsob ich likvidácie 

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284 zo dňa 19.7.2001 – príloha 

č.1,  sa predmetné odpady zaraďujú do skupín č. 15 a č. 17 Stavebné odpady a odpady 

z demolácii. 

Spôsob likvidácie odpadov zo stavebnej činnosti 

Kód zneškodňovania odpadov podľa prílohy č.2 zákona č. 79/2015 Z.z.:  

D1 :  Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). 

 

Odpady vznikajúce počas výstavby 

Počas realizácie stavby vzniknú tieto druhy odpadov (kód odpadu, názov odpadu, kategória, 

kód zneškodnenia odpadov) 

- 15 01 02   obaly z plastov       O 

- 15 01 06  zmiešané obaly       O 

- 16 01 19     plasty         O 

- 17 01 01   betón         O 

- 17 01 07   zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky 

iné ako v 17 01 06       O 

- 170201   drevo         O  
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- 170504   zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503   O 

- 170506   výkopová zemina iná ako uvedená v 170505   O 

- 170904  zmiešané odpady so stavieb a demolácií    O 

- 200201   biologicky rozložiteľný odpad (stromy, kríky)   O 

- 200202   zemina (humusová vrstva)      O 

 

Výkopová zemina sa použije v čo najväčšej miere na terénne úpravy v riešenom území, na 

vyrovnanie existujúcich nerovností terénu. Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny 

(železo a kovy) budú likvidované odvozom do zariadení Zberných surovín a Zberných dvorov. 

Odstránenie odpadov z čiernych skládok zabezpečí mesto. Počas výstavby budú odpady 

zhromažďované do veľkoobjemových kontajnerov resp. priamo do vozidiel stavby. 

Podľa § 77 ods. 2 zákona č.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach je právnická osoba 

alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. 

Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona a plní povinnosti podľa § 

14 zákona t.j.  

K termínu kolaudácie investor zabezpečí platné zmluvy so subjektmi oprávnenými na 

podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi o zabezpečení odberu, prepravy a zneškodnenia 

všetkých v objekte vznikajúcich odpadov. 

 

Likvidácia zelene 

V zmysle novely 506/2013 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny a Vyhlášky č. 24/2003 MŽP,  ktorou sa vykonáva Zákon o ochrane prírody a 

krajiny §47 ods. 4a) sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje: 

v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40cm meraným vo výške 

130cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do 10m2, ak nerastú na území s 

druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene 

(ods.5) 

Pre stromy s obvodom kmeňa nad 40cm a kry nad 10m2  je potrebné žiadať súhlas na výrub 

na základe dendrologického prieskumu a drevín.  
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PRÍLOHA č.2 – Prehľadná situácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE 

 

 


